

別記第2号様式(第3条関係)

古平町建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表(平成30年7月5日)

この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第2項及び第3項の規定に基づき、古平町における建設工事(予定価格が130万円を超えないものを除く。)の入札及び契約の過程並びに契約の内容について記載したものです。

整理番号	8	所管課	建設水道課		
工事の名称	平成30年度 橋梁長寿命化修繕工事				
工事の場所	古平町内				
工事の種別	土木一式工事				
工事の概要	伸縮装置 外				
工事の工期	平成30年6月29日 ~ 平成30年11月30日				
入札執行日	平成30年6月28日				
予定価格(随意契約を除く)	13,530,000 円(税抜)				
契約相手方の名称	岩間工業(株)				
契約相手方の住所	古平町大字本町42番地				
契約金額	13,932,000 円(税込)				
変更後の契約金額	円(税込)				
上記の変更理由					
一般競争入札における更なる参加資格要件					
一般競争入札参加者の名称及び入札金額(円)	第1回 金額(税抜)				備考
一般競争入札に参加させなかった者の名称及びその理由					
指名競争入札における指名した者の名称及び入札金額(円)	第1回 金額(税抜)	第2回 金額(税抜)	第3回 金額(税抜)		備考
岩間工業(株)	12,900,000				落札
水見建設(有)	13,200,000				
(有)ヤマチ伊藤建設	辞退				
(株)宝福重機工業	辞退				
横川建設工業(株)	辞退				
指名理由	本町に本社を有し、工事内容からB等級以下の業者を選定				
随意契約の相手方選定理由					
自治法施行令第167条の10第1項の規定に基づいて落札者を決定した場合の理由					
最低制限価格未満の価格を見込んだ者の名称					
公表期間	平成30年7月5日 ~ 平成31年7月4日				

別記第2号様式(第3条関係)

古平町建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表(平成30年7月5日)

この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第2項及び第3項の規定に基づき、古平町における建設工事(予定価格が130万円を超えないものを除く。)の入札及び契約の過程並びに契約の内容について記載したものです。

整理番号	9	所管課	建設水道課		
工事の名称	平成30年度 昭和通線配水管布設替工事(第2工区)				
工事の場所	古平町内				
工事の種別	水道施設工事				
工事の概要	工事延長L=434m				
工事の工期	平成30年6月28日 ~ 平成30年10月31日				
入札執行日	平成30年6月28日				
予定価格(随意契約を除く)	17,450,000 円(税抜)				
契約相手方の名称	(株)福津組				
契約相手方の住所	古平町大字港町3番地				
契約金額	18,144,000 円(税込)				
変更後の契約金額	円(税込)				
上記の変更理由					
一般競争入札における更なる参加資格要件					
一般競争入札参加者の名称及び入札金額(円)	第1回 金額(税抜)				備考
一般競争入札に参加させなかった者の名称及びその理由					
指名競争入札における指名した者の名称及び入札金額(円)	第1回 金額(税抜)	第2回 金額(税抜)	第3回 金額(税抜)		備考
岩間工業(株)	17,400,000				
(株)福津組	16,800,000				落札
(有)小野寺商店	17,280,000				
(株)丸コ組	17,000,000				
山吹商工(株)	17,550,000				
指名理由	本町又は近隣市町村に本社を有し、水道施設かつ町指定給水装置工事店の登録業者うち、指名実績のある者から5社を選定				
随意契約の相手方選定理由					
自治法施行令第167条の10第1項の規定に基づいて落札者を決定した場合の理由					
最低制限価格未満の価格を見込んだ者の名称					
公表期間	平成30年7月5日 ~ 平成31年7月4日				