

令和8年度 古平町建設工事の発注見通しに関する事項の公表(令和8年4月1日公表)

この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条の規定に基づき、古平町における建設工事(予定価格が130万円を超えないと見込まれるものを除く。)の発注見通しについて記載したものです。実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

整理番号	所管課	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札又は契約時期	備考
1	建設水道課	歌棄稲荷沢線凍雪害防止工事	古平町大字歌棄町	約3ヶ月	土木一式	舗装打ち替え	入札	7月	
2	〃	橋梁長寿命化修繕工事	古平町大字浜町	約5ヶ月	土木一式	古平大橋橋面防水外	入札	7月	
3	〃	清住団地外壁改修工事	古平町大字浜町	約5ヶ月	建築一式	外壁改修 外	入札	6月	
4	〃	旭団地解体工事	古平町大字浜町	約4ヶ月	解体	公営住宅解体撤去	入札	8月	
5	〃	水道用量水器更新工事	古平町内	約4ヶ月	管	水道メーター更新	入札	5月	
6	〃	簡易水道施設更新工事	古平町大字浜町	約6ヶ月	電気	浄水場電気設備更新	入札	5月	
7	〃	消火栓更新工事	古平町内	約3ヶ月	水道施設	消火栓更新	入札	7月	
8	〃	下水道管理センター機械設備更新工事	古平町大字浜町	約5ヶ月	機械	管理センター機械設備更新	入札	5月	
9	〃	マンホールポンプ所電気設備更新	古平町大字浜町	約4ヶ月	電気	マンホールポンプ所電気設備更新	入札	7月	
10	総務課	集会所照明LED化工事	古平町大字港町	約5ヶ月	電気	電気設備更新	入札	7月	
11	〃	旧歯科診療所解体工事	古平町大字浜町	約4ヶ月	解体	公共施設解体撤去	入札	7月	
12	教育委員会	海洋センター電気設備改修工事	古平町大字浜町	約6ヶ月	電気	電気設備更新	入札	4月	
13	保健福祉課	地域福祉センター真空式ヒーター及び膨張タンク更新工事	古平町大字浜町	約6ヶ月	機械	機械設備更新	入札	6月	
14	〃	地域福祉センター電話設備更新工事	古平町大字浜町	約3ヶ月	電気	電気設備更新	入札	5月	
15	〃	元気プラザ電話設備更新工事	古平町大字浜町	約3ヶ月	電気	電気設備更新	入札	5月	

※ 公表の終期:掲載中の全てを発注した場合には公表終了する。